



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
379	02/04/2026

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI DI VIA DIANO CALDERINA, VIA PER IL CIMITERO IN DIANO GORLERI, VIA FILIPPO TURATI IN DIANO SERRETA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA ITALBETON SPA UNIPERSONALE _ CUP E15F25001110005 _ CIG: B9E68C343E.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Attesa la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 7/2024;
- del Decreto Sindacale n° 16 del 14/06/2024 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 30/07/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 22/12/2025, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 22/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

Premesso che:

- il Comune di Diano Marina intende procedere alla messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale con interventi di ripristino che vanno dalla mera asfaltatura della sede stradale all'implementazione delle opere d'arte a sostegno della piattaforma stradale e contestuale messa in sicurezza di tratti viari con installazione di guard-rail o sistemi di regimentazione delle acque;
- con determinazione n. 672 del 07/08/2025 è stato incaricato l'Ing. Diego Bergero, con studio in Alassio, via Privata Terike n. 14, P.I.: 01290510096, per la redazione del progetto esecutivo di "Interventi di ripristino della sede stradale ed implementazioni opere d'arte e messa in sicurezza di tratti viari sulla viabilità comunale di via Diano Calderina, via per il cimitero di Diano Gorleri, via Filippo Turati in Diano Serreta";
- l'intervento di cui sopra è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 (nell'anno 2025) adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 10/09/2025 con CUP E15F25001110005 e CUI L00247790082202500005;
- il progetto esecutivo in oggetto è stato consegnato dall'Ing. Diego Bergero in data 16/12/2025, prot. in atti n. 30790 e in data 23/12/2025 prot. in atti n. 31470 ed approvato dalla Giunta Comunale in data 23/12/2025;

Dato atto che è stato conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia (SUA IM) relativamente allo svolgimento della manifestazione di interesse e alla procedura di gara;

Richiamate:

- l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma Appalti&Contratti della Provincia di Imperia in data 20/11/2025;
- la Determina a contrarre n. 1123 del 24/12/2025;

Dato atto che la SUA IM ha provveduto ad acquisire e collegare alla medesima procedura di gara il codice CIG: **B9E68C343E**;

Atteso che la SUA IM ha trasmesso:
- con prot. n. 2377/26 del 28/01/2026 il verbale n.1 di seduta di gara telematica del 27/01/2026;
- con prot. n. 2389/26 e 2377/26 del 28/01/26 i fascicoli di gara degli operatori economici che hanno partecipato alla gara;

Dato atto che dal verbale di gara si può evincere quanto segue:
- la seduta di gara si è svolta il 27/01/2026 dalle ore 9:00;
- il seggio propone di aggiudicare la gara in oggetto a favore della Impresa Bogliolo S.a.s. di Bogliolo Biagio & c., P.IVA: 00659380091 con sede legale in Via Privata Bogliolo n. 2/4 a Alassio (SV);

Preso Atto che, a seguito della verifica dei requisiti, è emerso che la sopracitata Impresa Bogliolo S.a.s. di Alassio non è in regola con i versamenti previdenziali/assicurativi, come emerge dal DURC negativo del 29/01/2026 Prot. INAIL n. 52615072 conservato agli atti dell'ufficio;

Richiamata la determinazione n. 264 del 04/03/2026 con la quale la Bogliolo Biagio & c., P.IVA: 00659380091 veniva esclusa dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento dei lavori di ripristino della sede stradale e la messa in sicurezza di tratti viari di via Diano Calderina, via Per il Cimitero in Diano Gorleri, via Filippo Turati in Diano Serreta.

Richiamato il verbale n. 2 del 18.03.26, prot 7540 con il quale la commissione proponeva di aggiudicare i lavori alla Italcon Spa Unipersonale, con sede legale in Trento (TN) – 38122 – Via Doss Trento n. 45 - P.I 01027900222 - con il ribasso del 20,32 %.

Dato atto che il quadro economico di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 20,32% contenuto nell'offerta presentata dalla Impresa Italcon Spa Unipersonale, P.IVA: 01027900222, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A IMPORTO LAVORI			
a1	Importo lavori a misura (11 interventi)	€	543.718,39
a2	Oneri per la sicurezza (11 interventi)	€	26.281,61
	Ribasso 20,32%	-€	110.483,58
a0	TOTALE LAVORI	€	459.516,42


B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b2	Spese tecniche proget. fattibilità tecnico-economica (IVA e cassa inclusa)	€	-
b3	Spese tecniche progettazione esecutiva (cassa inclusa)	€	17.368,00
b4	Spese tecniche DL e contabilità (cassa inclusa)	€	20.904,00
b5	Spese tecniche coordinamento sicurezza (cassa inclusa)	€	14.490,00
b6	Spese tecniche collaudo strutturale (cassa inclusa)	€	7.698,08
b7	Spese tecniche per relazione geologica e prove (cassa inclusa)	€	5.763,58
b8	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€	11.400,00
b10	Espropri e/o occupazione temporanee	€	-
b11	Frazionamenti e pratiche espropriative	€	-
b12	Spese per notifiche, pubblicazioni, registrazioni e trascrizioni		
b13	Contributo ANAC. Art. 50 c. 1 punto c) L. 36/2023	€	2.400,00
b14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A.	€	1.800,00
b15	Somme a disposizione per eventuale modifiche tracciato sottoservizi	€	5.000,00
b16	Imprevisti e somme a disposizione	€	165.958,66
b17	I.V.A. sui lavori (22% su punto A)	€	101.093,61
b18	I.V.A. sulle spese tecniche (22% ove previsto su punto b2-b3-b4-b5-b6-b7)	€	11.607,64
b0	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	365.483,57

COSTO GLOBALE progetto

€ 825.000,00

Conside
nonché :

ra citato



Visti:

- il D. Lg all'art. 10
- il D. Lg
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

),

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** il verbale n. 2 del 18/03/26, prot 7540 della seduta pubblica redatto in data 18/03/26 dal seggio di commissione di gara;
- 3) **di dare atto** che la SUA IM ha trasmesso le verifiche sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario con esito favorevole e gli stessi sono tenuti agli atti con Prot. n. 7609 del 19/03/26, nonché le certificazioni pervenute con nota prot. 8887 del 01/04/26;
- 4) **di approvare** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale n. 2 della seduta di gara del 18/03/2026 trasmesso dalla S.U.A. della Provincia di Imperia prot. in atti prot. n. 7540 del 18.03.26, dal quale emerge che la commissione di gara propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa Italtbeton Spa Unipersonale, con sede legale in Trento (TN) – 38122

– Via Doss Trento n. 45 - P.I 01027900222 - con il ribasso del 20,32 %;

- 5) **di aggiudicare** in via definitiva, con efficacia immediata, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale ed implementazioni opere d'arte e messa in sicurezza di tratti viari sulla viabilità comunale di via Diano Calderina, via per il cimitero di Diano Gorleri, via Filippo Turati in Diano Serreta - CUP E15F25001110005 _ CIG: B9E68C343E all'Impresa Impresa Italbeton Spa Unipersonale, con sede legale in Trento (TN) – 38122 – Via Doss Trento n. 45 - P.I 01027900222 - con il ribasso del 20,32 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, aggiudicando per un importo complessivo di per un importo di € 59.516,42, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 26.281,61, oltre Iva di legge;
- 6) **di approvare**, il conseguente quadro economico di aggiudicazione rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A IMPORTO LAVORI			
a1	Importo lavori a misura (11 interventi)	€	543.718,39
a2	Oneri per la sicurezza (11 interventi)	€	26.281,61
	Ribasso 20,32%	-€	110.483,58
a0	TOTALE LAVORI	€	459.516,42
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b2	Spese tecniche proget. fattibilità tecnico-economica (IVA e cassa inclusa)	€	-
b3	Spese tecniche progettazione esecutiva (cassa inclusa)	€	17.368,00
b4	Spese tecniche DL e contabilità (cassa inclusa)	€	20.904,00
b5	Spese tecniche coordinamento sicurezza (cassa inclusa)	€	14.490,00
b6	Spese tecniche collaudo strutturale (cassa inclusa)	€	7.698,08
b7	Spese tecniche per relazione geologica e prove (cassa inclusa)	€	5.763,58
b8	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€	11.400,00
b10	Espropri e/o occupazione temporanee	€	-
b11	Frazionamenti e pratiche espropriative	€	-
b12	Spese per notifiche, pubblicazioni, registrazioni e trascrizioni		
b13	Contributo ANAC. Art. 50 c. 1 punto c) L. 36/2023	€	2.400,00
b14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A.	€	1.800,00
b15	Somme a disposizione per eventuale modifiche tracciato sottoservizi	€	5.000,00
b16	Imprevisti e somme a disposizione	€	165.958,66
b17	I.V.A. sui lavori (22% su punto A)	€	101.093,61
b18	I.V.A. sulle spese tecniche (22% ove previsto su punto b2-b3-b4-b5-b6-b7)	€	11.607,64
b0	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	365.483,57
COSTO GLOBALE progetto			€ 825.000,00

- 7) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023:
 -il contratto d'appalto verrà stipulato in forma scritta, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante e avverrà, entro i successivi 60 giorni divenuta efficace l'aggiudicazione;
 - la stazione appaltante procederà all'esecuzione anticipata del contratto, come previsto dall'art. 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 8) **Di riferire** i sottoelencati impegni alla precedente prenotazione n. 449/2026;
- 9) **di impegnare** l'importo complessivo pari ad € 560.610,04 (comprensivo di IVA) a favore dell'Impresa Italbeton Spa Unipersonale, con sede legale in Trento (TN) – 38122 – Via

Doss Trento n. 45 - P.I 01027900222, per l'appalto relativo ai lavori in oggetto, trovando copertura al Capitolo di spesa n. 2701960 del corrente esercizio finanziario;

- 10) **di destinare** la somma di € 11.400,00 quale incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e del regolamento comunale e di dare atto che la stessa trova copertura al Capitolo di spesa n. 2701960 del corrente esercizio finanziario;
- 11) **di mantenere** in disponibilità del capitolo n. 2701960, per i lavori in oggetto, la somma di € 165.958,66 (somme a disposizione) come da quadro economico di aggiudicazione;
- 12) **di mantenere** in disponibilità del capitolo n. 2701960, per modifiche al tracciato dei sottoservizi per lavori in oggetto, la somma di € 5.000,00 (somme a disposizione) come da quadro economico di aggiudicazione;
- 13) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Diano Marina, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi di legge.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.

mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero

da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile
Muscarella Elena / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente